



ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА НАБАВКЕ 1121-1-3-31-4-37/19

ОДЈЕЉАК I: УГОВОРНИ ОРГАН

I 1. Подаци о уговорном органу

Назив	OPŠTINA LAKTAŠI
ИДБ/ЈИБ	4401140250006
Контакт особа	Darija Balaban
Адреса	Karađorđeva 56
Поштански број	78250 Лакташи (сп бл)
Општина/Град	Лакташи
Телефон	(051) 334-250
Факс	(051) 334-248
Електронска пошта	drakov@teol.net
Интернет адреса	www.laktasi.net

I 2. Врста уговорног органа, ниво и главна дјелатност

I 2.а. Врста

Институција власти из члана 4. став (1) тачка а) ЗЈН

I 2.б. Ниво

Општински ниво (РС), Лакташи

I 2.ц. Дјелатност

Извршна власт

I 3. Заједничка набавка

Не

I 4. Набавка у име других уговорних органа?

Не

ОДЈЕЉАК II: ПРЕДМЕТ УГОВОРА

II 1. Врста уговора

Радови, Изградња цијеле грађевине или њених дијелова, грађевинарство, Градња водопривредних објеката

II 2. Подјела на лотове

Не

II 3. Да ли се намјеравао закључити оквирни споразум?

Не

II 4. Опис

II 4.а. Назив предмета уговора

Изградња крака водоводне мреже у Јаружанима до Друштвеног дома Јаружани

II 4.б. Кратак опис предмета уговора

Изградња крака водоводне мреже у Јаружанима до Друштвеног дома Јаружани

II 4.ц. Јединствени рјечник јавне набавке (ЈРЈН)

	Главни рјечник	
	Код	Опис
Главни предмет	45231110-9	Грађевински радови полагања цијеви

II 5. Подаци о Споразуму о јавној набавци

II 5.а. Да ли је уговор обухваћен Споразумом о јавној набавци (ГПА)?

Не

II 6. Укупна количина или обим уговора

у саставу тендерске документације

II 7. Мјесто испоруке роба или извршења услуга или извођења радова

Јаружани

II 9. Трајање уговора или рок извршења

максимално 60 календарских дана од дана увођења Извођача у посао

ОДЈЕЉАК III: ПОСТУПАК

III 1. Врста поступка

Отворени поступак

III 2. Критеријуми за додјелу уговора

Најнижа цијена

III 3. Да ли се намјеравала користити е-аукција?

Не

III 4. Да ли је објављено претходно информационо обавјештење?

Не

III 6. Да ли је објављено обавјештење о успостављању система квалификације?

Не

ОДЈЕЉАК IV: РАЗЛОГ ПОНИШТЕЊА

Доказиви разлози који су изван контроле уговорног органа и који се нису могли предвидјети у вријеме покретања поступка јавне набавке.:

Nabavka je pokrenuta na osnovu planiranih sredstava budžetom opštine Laktaši, uz naznaku da srdstva treba da prikupe mještani kao svoj doprinos u učešću u izgradnji predmetnog vodovoda. Po planiranoj dinamici prikupljanja sredstava, isti nisu obezbjedili traženo učešće zbog čega se pokrenuti postpак obustavlja, tj. poništava.

ОДЈЕЉАК V: ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

V 1. Датум поништења

11.4.2019.